

	ΗΣ		ΠΟ ΙΟ ΤΗ ΤΑ Σ		Ο Γ Ν Ω Μ Ο Ν Ε Σ							
Δραστηριότητα 1 : Αξιολόγηση του αντικτύπου των εθνικών/περιφερειακών πλαισίων, στοιχεία εναρμόνισης των τοπικών πολιτικών με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης, πλάνο εμπλοκής ενδιαφερομένων φορέων, χρονοδιάγραμμα												
1.1 Αξιολόγηση του αντικτύπου των εθνικών/περιφερειακών σχεδίων και στρατηγικών, καθώς και των αντίστοιχων τοπικών σε θέματα κινητικότητας στο Δήμο	2	1	2	2	2	€180,00	€90,00	€150,00	€110,00	€230,00	€760,00	€942,40
1.2 Ανάλυση και Εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών για την ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού εκπόνησης του ΣΒΑΚ	2	1	1	2	2	€180,00	€90,00	€75,00	€110,00	€230,00	€685,00	€849,40
1.3 Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης	1	1	1	2	1	€90,00	€90,00	€75,00	€110,00	€115,00	€480,00	€595,20
1.4 Αναγνώριση και σύσταση δικτύου εμπλεκόμενων φορέων	1	1	1	1,1	1	€90,00	€90,00	€75,00	€60,50	€115,00	€430,50	€533,82
1.5 Στρατηγική διαβούλευσης	3	1	2	2	2	€270,00	€90,00	€150,00	€110,00	€230,00	€850,00	€1.054,00
1.6 Χρονοδιάγραμμα και οικονομικοί πόροι		1		1		€0,00	€90,00	€0,00	€55,00	€0,00	€145,00	€179,80
1.Π Διαμόρφωση παραδοτέου			1	3		€0,00	€0,00	€75,00	€165,00	€0,00	€240,00	€297,60
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1												€4.452,22

Δραστηριότητα 2: Εργαστήριο Βελτίωσης Τεχνογνωσίας της ΟΕΔ												
2.1 Εκπαίδευση ομάδας έργου	3	1	2	5	3	€270,0 0	€90,00	€150,0 0	€275,00	€345,0 0	€1.130,0 0	€1.401,2 0
2.Π Διαμόρφωση παραδοτέου			1	3		€0,00	€0,00	€75,00	€165,00	€0,00	€240,00	€297,60
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2											€1.698,8 0	
Δραστηριότητα 3: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης												
3.1 Συλλογή δεδομένων αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης	7	7	5	12	3	€630,0 0	€630,0 0	€375,0 0	€660,00	€345,0 0	€2.640,0 0	€3.273,6 0
3.2 Ανάλυση στοιχείων	7	8	3	10	3	€630,0 0	€720,0 0	€225,0 0	€550,00	€345,0 0	€2.470,0 0	€3.062,8 0
3.3 Τεχνική έκθεση περιγραφής των αποτελεσμάτων, ανάλυση swot και συγκεντρωτικός πίνακας	2	1		4,5	1, 1	€180,0 0	€90,00	€0,00	€247,50	€126,5 0	€644,00	€798,56
3.Π Διαμόρφωση παραδοτέου			1	3		€0,00	€0,00	€75,00	€165,00	€0,00	€240,00	€297,60
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 3											€7.432,5 6	
Δραστηριότητα 4: Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων για τη διαχείριση της κινητικότητας στην πόλη												
4.1 Ανάπτυξη και παρουσίαση μηδενικού σεναρίου	1	1	1	1	2	€90,00	€90,00	€75,00	€55,00	€230,0 0	€540,00	€669,60
4.2 Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων για τη διαχείριση της κινητικότητας και συγκριτική αξιολόγηση	3	1	2	5	2	€270,0 0	€90,00	€150,0 0	€275,00	€230,0 0	€1.015,0 0	€1.258,6 0
4.Π Διαμόρφωση παραδοτέου			1	3		€0,00	€0,00	€75,00	€165,00	€0,00	€240,00	€297,60
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4											€2.225,8 0	
Δραστηριότητα 5: Διαβουλεύσεις με Δίκτυο Φορέων και Πολιτών												

5.1 Α διαβούλευση	3	2	2	2	2	€270,0 0	€180,0 0	€150,0 0	€110,00	€230,0 0	€940,00	€1.165,6 0
5.2 Β Διαβούλευση	3	2	2	2	2	€270,0 0	€180,0 0	€150,0 0	€110,00	€230,0 0	€940,00	€1.165,6 0
5.3 Γ Διαβούλευση	3	2	2	2	2	€270,0 0	€180,0 0	€150,0 0	€110,00	€230,0 0	€940,00	€1.165,6 0
5.4 Ιστοσελίδα - Πλατφόρμα	1	1	1	2	1	€90,00	€90,00	€75,00	€110,00	€115,0 0	€480,00	€595,20
Δραστηριότητα 6: Ανάπτυξη οράματος και προσδιορισμός προτεραιοτήτων												
6.1 Διατύπωση οράματος και ιεράρχηση προτεραιοτήτων	1	1	1	2	1	€90,00	€90,00	€75,00	€110,00	€115,0 0	€480,00	€595,20
6.Π Διαμόρφωση παραδοτέου			1	3		€0,00	€0,00	€75,00	€165,00	€0,00	€240,00	€297,60
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 6											€892,80	
Δραστηριότητα 7: Ανάπτυξη έξυπνων στόχων και προσδιορισμός των αποτελεσματικών δυνατών μέτρων												
7.1 Διαμόρφωση επικρατέστερου σεναρίου	1	1	1	1	2	€90,00	€90,00	€75,00	€55,00	€230,0 0	€540,00	€669,60
7.2 Ανάπτυξη στόχων	1	1	2	5	2	€90,00	€90,00	€150,0 0	€275,00	€230,0 0	€835,00	€1.035,4 0
7.3 Καλές πρακτικές	1	1	1	1	1	€90,00	€90,00	€75,00	€55,00	€115,0 0	€425,00	€527,00
7.4 Προσχέδιο μέτρων	2	1	2	5	2	€180,0 0	€90,00	€150,0 0	€275,00	€230,0 0	€925,00	€1.147,0 0
7.5 Ποιοτική ανάλυση επιπτώσεων μέτρων	2	1	2	5	2	€180,0 0	€90,00	€150,0 0	€275,00	€230,0 0	€925,00	€1.147,0 0
7.Π Διαμόρφωση παραδοτέου			1	3		€0,00	€0,00	€75,00	€165,00	€0,00	€240,00	€297,60
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 7											€4.823,6 0	
Δραστηριότητα 8: Τελικό πακέτο μέτρων, μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης												

των Μέτρων												
8.1 Εξειδίκευση σχεδίου δράσης	5	11	5	21	8	€450,0 0	€990,0 0	€375,0 0	€1.155,00	€920,0 0	€3.890,0 0	€4.823,6 0
8.2 Διαμόρφωση πακέτου μέτρων	3	1	2	8	3	€270,0 0	€90,00	€150,0 0	€440,00	€345,0 0	€1.295,0 0	€1.605,8 0
8.3 Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης	3	1	2	5	2	€270,0 0	€90,00	€150,0 0	€275,00	€230,0 0	€1.015,0 0	€1.258,6 0
8.Π Διαμόρφωση παραδοτέου			1	5		€0,00	€0,00	€75,00	€275,00	€0,00	€350,00	€434,00
Τελικό έντυπο ΣΒΑΚ προς παράδοση	3	1	2	5	2	€270,0 0	€90,00	€150,0 0	€275,00	€230,0 0	€1.015,0 0	€1.258,6 0
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 8											€9.380,6 0	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ											€34.998, 38	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ											€28.224, 50	

Ο συντάξας	Ελέγχθηκε Ο προϊστάμενος Τ.Υ	Θεωρήθηκε Ο Δ/ντης Τ.Υ Περιβάλλοντος & πολεοδομίας α/α
Στυλίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε	Χατζημήτρος Ηρακλής Πολιτικός Μηχανικός	Μπονοβόλιας Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Msc

