
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:    7/2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3.520.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.

Μερική Ολική

1 1.01

Ύφαλες καθαιρέσεις 

τμημάτων κατασκευών 

λιμενικών έργων χωρίς 

τη χρήση εκρηκτικών 

υλών

ΛΙΜ 1112 m3 6.440 19,80 127.512,00

2 1.03

Έξαλες καθαιρέσεις 

τμημάτων κατασκευών 

λιμενικών έργων χωρίς 

την χρήση εκρηκτικών 

υλών

ΛΙΜ 1123 m
3 3.050 18,80 57.340,00

3 2.01

Εκσκαφές πυθμένα 

θαλάσσης σε εδάφη 

κατηγορίας Α

ΛΙΜ 1210 m3 27.250 2,40 65.400,00

4 3.09 ΣΧ
Διαμόρφωση τεχνητής 

προσάμμωσης
ΛΙΜ 1322 m3 15.000 9,80 147.000,00

397.252,00

5 4.02

Λιθορριπές  ατομικού 

βάρους λίθων 0,50kg-

100kg

ΛΙΜ 2210 m3 5.200 22,45 116.740,00

6 4.04

Λιθορριπές εδράσεως 

ατομικού βάρους λίθων 

0,50kg-50kg

ΛΙΜ 2210 m3 23.100 22,45 518.595,00

7
4.13.01 

ΣΧ.

Λιθορριπές  ατομικού 

βάρους  100-200kg εξ 

ανελκύσεως

ΛΙΜ 2220 m3 3.350 9,56 32.015,14

8
4.12.01 

ΣΧ.    

Κατασκευές με 

φυσικούς ογκόλιθους 

εξ΄ανελκύσεως 

ατομικού βάρους 200-

1500 Kg

ΛΙΜ 2310 m3 4.480 8,56 38.334,27

9 4.08.01

Θωράκιση λιμενικών 

έργων με φυσικούς 

ογκόλιθους προέλευσης 

λατομείου, ατομικού 

βάρους 200-1500kg

ΛΙΜ 2310 m3 17.870 23,45 419.051,50

10
4.12.02 

ΣΧ  

Λιθορριπές  ατομικού 

βάρους  1500-2500kg 

εξ ανελκύσεως

ΛΙΜ 2320 m3 700 9,56 6.689,73

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

α/α

α/α      

Τιμολογί

ου

Είδος εργασίας

ΟΜΑΔΑ Β: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ- Φ.Ο,

Σύνολο ομάδας Α:

ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ποσότητα 
Τιμή  

Μονάδας

ΔαπάνηΆρθρο  

Αναθεώρη

σης

Μονά

δα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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11 4.08.02

Θωράκιση λιμενικών 

έργων με φυσικούς 

ογκόλιθους προέλευσης 

λατομείου, ατομικού 

βάρους 1500-2500kg

ΛΙΜ 2320 m3 13.625 24,95 339.943,75

12
4.12.03 

ΣΧ.

Κατασκευές με 

φυσικούς ογκόλιθους 

εξ΄ανελκύσεως 

ατομικού βάρους 2500-

4000 Kg

ΛΙΜ 2320 m3 5.540 10,56 58.484,43

13 4.08.03

Θωράκιση λιμενικών 

έργων με φυσικούς 

ογκόλιθους προέλευσης 

λατομείου, ατομικού 

βάρους 2500-4000kg

ΛΙΜ 2320 m3 4.010 26,45 106.064,50

1.635.918,32

14 5.01.01

Συμπαγείς τεχνητοί 

ογκόλιθοι από 

σκυρόδεμα, βάρους 

μέχρι 35 τόνων 

ΛΙΜ 3110 m3 4 95,00 380,00

15 6.03.01

Κατασκευή ύφάλων 

τμημάτων με έγχυτο επί 

τόπου σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25

ΛΙΜ 4110 m3 2 100,00 200,00

580,00

16 9.12 ΣΧ.
Φανός σήμανσης 

ανοξείδωτος
τεμ. 3 15.000,00 45.000,00

45.000,00

2.078.750,32

374.175,06

2.452.925,37

367.938,81

2.820.864,18

17.845,49

2.838.709,68

681.290,32

3.520.000,00

Πρόβλεψη Αναθεώρησης

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Σύνολο ομάδας Β:

Λιτόχωρο 23/4/2019Θεσ/νικη 22/4/2019

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο ομάδας ΣΤ:

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

ΟΜΑΔΑ Δ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σύνολο ομάδας Ζ:

Σύνολο:

ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Σ. Χριστόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ

Χατζημήτρος Ηρακλής

Πολιτικός Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Για την ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
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