

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

868.000,00 €

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα Μετρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθ.				Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	A-1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	ΟΔΟ-1110	m ³	4.710,00	1,90	8949,00	
2	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	2.553,00	2,22	5667,66	
3	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	570,00	3,41	1943,70	
4	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	6.000,00	0,65	3900,00	
5	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	7.263,00	3,36	24403,68	
6	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	7.263,00	1,05	7626,15	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:								52.490,19
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
7	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	240,00	5,76	1382,40	
8	B-7	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	ΥΔΡ-6157	m ³	100,00	15,30	1530,00	
	B-29	Κατασκευές από σκυρόδεμα						
	B-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20						
9	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	105,00	94,20	9891,00	
10	B-29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	m ³	55,00	104,00	5720,00	
	B-30	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων						
11	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	6.050,00	1,15	6957,50	
12	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1.310,00	1,15	1506,50	
	B-65	Φάτνες από συρματοπλέγμα						
	B-65.1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων						
13	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	kg	2.995,00	2,70	8086,50	
14	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m ²	1.360,00	2,50	3400,00	
15	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m ³	180,00	17,30	3114,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:								41.587,90

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρώσας						
16	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m ³	200,00	13,02	2604,00	
17	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.B	m ²	43.175,00	1,25	53968,75	
	Γ-2	Βάση οδοστρώσας						
18	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m ²	39.250,00	1,35	52987,50	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:								109.560,25
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
19	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	33.953,00	1,20	40743,60	
20	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	33.953,00	7,88	267549,64	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ:								308.293,24
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
21	Ε-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	23,00	53,70	1235,10	
22	Ε-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	23,00	53,70	1235,10	
	Ε-10	Στύλοι πινακίδων						
23	Ε-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	46,00	31,10	1430,60	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε:								3.900,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								515.832,39
ΓΕ+ΟΕ 18%								92.849,83
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								608.682,22
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								91.302,33
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								699.984,55
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								15,45
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								700.000,00
ΦΠΑ 24 %								168.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								868.000,00

ΛΙΤΟΧΩΡΟ 23/04/2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΛΙΤΟΧΩΡΟ 23/04/2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΙΤΟΧΩΡΟ 23/04/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

